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Investeeringuprojekti teostatavus-tasuvusanalüüs Leader projektitaotluse juurde
TTA näidisvorm/ jätkusuutlikkuse analüüs/   
	1. Piirkonna sotsiaalmajandusliku olukorra kirjeldus 
Kirjeldage, milline on projektiga seotud piirkonna sotsiaalmajanduslik olukord (kirjeldada eelkõige neid aspekte, mis on käesoleva projekti elluviimise vajalikkuse seisukohast olulised, nt elanikkonna kirjeldus, laste ja õpilaste arv, tööhõive olukord, sotsiaalse turvalisuse olukord, piirkonna majanduslik võimekus, kohalik infrastruktuur, sh lastehoiuga ja sotsiaalse turvalisusega seotud infrastruktuur, transpordisüsteemi olukord, avaliku ruumi kirjeldus jne).

Tooge välja millised on projektiga seotud piirkonna peamised sotsiaalmajanduslikud kitsaskohad ja probleemid.

	2. Konkurentide võrdlev analüüs 
Konkurent on iga juriidiline või füüsiline isik kes:
pakub sarnast teenust, mida saab tarbida samas piirkonnas, mis teenuse pakkumise eeldused luuakse projekti abil ;

Konkurentide analüüsimise eesmärkideks on:
• leida samas valdkonnas ja samas piirkonnas tegutsejad
• leida eelised või koostöövõimalused konkurentidega samas valdkonnas tegutsemiseks ja koostada kava konkurentsieelise või koostöö saavutamiseks

Võrreldakse teenust, hinda, klientuuri jne

	3. Projekti majandusliku tasuvuse/mittetasuvuse hindamine
Finantsprognoosid ja projekti majandusliku tasuvuse arvutamine  
Projekti majandusliku tasuvuse hindamise aluseks võib kasutada objekti finantsprognoosi. 

Finantsprognoosi koostamise käigus:
· tuuakse välja kõik projekti objekti või ürituse kõik tuluallikad (nt. piletitulu, ruumide rent),
· kuluallikad (nii investeeringu- kui tegevuskulud) ning raha sissetulekute ja väljaminekute põhjal selgitatakse projekti majanduslik tasuvus.

Valmistage ette mudeli põhi. Kõige enam levinud programm prognoosimudelite tegemiseks on MS Excel. 
Kajastage eeldused projekti kulude ja tulude arvutamiseks. Finantsprognoosi tegemist alustage eelduste kajastamisest: külastajate arv, pileti hind, personali arv, töötasu, teenuste hinnad, ostetavad mahud, kasvuprognoosid, maksumäärad jm. (nii kulud kui tulud). 
Koostage eraldi tabelid kõigi erinevate kulude ja tulude arvutamiseks. Tabelis kajastage iga tulu- või kululiigi kohta kõik eeldused ja arvutage kõiki eeldusi arvesse võttes ühtne tulu- või kululiigi positsioon. 
Valige sobiv prognoosiperiood.  Kõigi projektide puhul tuleb prognoosiperioodiks võtta projekti kestus pluss aeg, mis on sätestatud LEADER määruses so prognoositavast PRIA poolsest viimasest väljamaksest (min 2+5 aastat) 
Näidake perioodid majandusprognoosi veergudes. Koostage rahavoo prognoos. Kasutades kõiki eelnevalt välja arvutatud kulu ja tululiikide positsioone, arvutage tulude ja kulude rahavood prognoosiperioodi jooksul. 

Tulemuste leidmine. Projekt on finantsiliselt jätkusuutlik, kui aastane jooksva perioodi saldo on positiivne. Vastasel juhul ei jätku teenitud tuludest kulude katmiseks. 


	4. Projekti ettevalmistuse taseme ja vajalikkuse kirjeldus
Projektide ettevalmistus on teostatavus- ja tasuvusanalüüsiga tihedas seoses, kuna ta näitab ära projekti valmiduse astme tema elluviimiseks. Projekti ettevalmistatuse astme analüüsimine ja kirjeldamine tõestab nii taotlejale kui projekti hindajale projekti saavutamise realistlikkust ning
samas aitab koostada projekti riskianalüüsi. Kirjelda, milliseid tegevusi oled teinud projekti ettevalmistamiseks. 
[bookmark: _GoBack]Nt. kas on eelnevalt projekt läbi arutatud kogukonnaga ja on kooskõlas kohaliku omavalitsuse arengukavaga. Kas projekti jätkusuutlikkuseks on piirkonnas piisavalt projektist kasusaajaid? 


	5. Turundus
Turundusmeetodid. Kuidas ja milliste kanalite kaudu jõutakse erinevate sihtgruppideni? 

	6. Avaliku sektori sekkumise vajadus 
 Miks kuulub käesolev projekt avaliku sektori pädevusse? 

	7. Riskianalüüs
Riskianalüüsi eesmärk on riskide teadvustamine ning tegevuste kirjeldamine, mis aitavad riskiga toime tulla. 
TTA koostaja peab näitama, mida projekti teostajad ette võtavad, kui üks või teine risk realiseerub. Väga suurte riskide ilmnemisel on otstarbekas minna tagasi projekti algse eesmärgi ja tegevuste planeerimise juurde ning vaadata, kuidas saaks projekti ülesehitust muuta selliselt, et antud risk projektile olulist negatiivset mõju ei omaks. 
Kirjelda:
	Projekti teostatavuse ja mõju saavutamise riskide identifitseerimine ja esinemise tõenäosust 



	Riski realiseerumise tagajärgi



	Riskide ohutegurite kõrvaldamise teid ja meetodeid
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